ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich

predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel”
Obchodné meno: Obec Janovce
Sidlo: Obecny urad, Janovce 62, 086 41 Raslavice
ICO: 00322083
DIC: 2020623132
Statutarny zastupca:  Lubomir Kundrét, starosta obce
Bankové spojenie: VUB banka, a. s.
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0742 6522
(dalej len ,objednévatel”)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: JK MET, s.r. 0.
Sidlo: Cergovskd 584
ICO: 47596473
DIC: 2024004147
IC pre DPH: SK2024004147
Obchodné spoloénost zapisana v OR :  Predov, oddiel SRO, vlozka ¢. 29909/P
Statutarny zastupca: Jozef Kmec — konatel spoloénosti
Bankové spojenie: Fio banka, a. s.
IBAN: SK34 8330 0000 0025 0191 3982

(dalej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne Gkony.

1.1

1.2

1.3

1.4

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospednej spoluprdce, dodrZiavajic pri tom,
z4sady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujtce
tito spolupracu, pric¢om sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je
zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchddzag, predloZenim svojej ponuky v pinom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane
vietkych &asti obsiahnutych v sufainych podkladoch, v oznameni o vyhldseni verejného
obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylu¢né poZiadavky verejného obstaravatela
(objednévatela) v predmetnom verejnom obstardvani: zakazka na uskutocnenie stavebnych préc
predmetu zékazky s ndzvom ,Rekonstrukcia chodnika v obci Janovce —vetva A a B“.

Zhotovitel deklaruje, #e pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentdcie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (dalej len“PD") alebo vo Vykaze vymer, za
Géelom platieb sa bude meraf iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu merat
avyplacat ,netto” (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych préc) odsuhlasenych stavebnym dozorom.
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Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rury
na kusy, potom ma zhotovitel narok na uhradu poétu pouZitych kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budi ocenené na rovnakom zdklade, na akom boli ocenené prace, ktoré st
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouiiji sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiju ceny systému CENKROS a ak
ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rur, zni¢enia alebo po3kodenia materidlu po¢as dopravy a na
stavenisku, prebyto¢nej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a poéas
vietkych fdz vystavby zodpoveda vylutne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné” mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapoditat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky st $pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (Sl)
a pouZité v technickych 3pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové adaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) uchadzanie sa o nenavratny financny prispevok (dalej len ,,NFP“) z:
Operacny program: iROP, Kéd vyzvy IROP-CLLD-AJA7-512-001,
kompletna dokumentacia z verejného obstardvania —zdkazka na uskutoénenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s nazvom: ,,Rekonstrukcia chodnika v obci Janovce — vetva A a B,
b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaneho stavebného diela.
2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavdznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Rekonstrukcia chodnika v obci Janovce - vetva A a B“. Miesto stavby: obec

Janovce,
3.2 Objektova sustava diela predstavuje:
- S0.01 Hlavny stavebny objekt — rekonstrukcia chodnika
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.3 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpoétu suéasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, o vyplyva z projektovej dokumentécie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, &o vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva z projektovej
dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy



4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Stavebné dielo identifikované v Clanku 11, bodoch 3.1 ai 3.3 tejto Zmluvy a préce potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednédvatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objedndvatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela obozndmil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponuikol aj
cenu diela uvedent a dohodnutl v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujicu v sebe
vietky Uéelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vfasné
ukonéenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidld pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej trovni
stavebno-montaznych prdc, pri dodriani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych pofiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nt spdsobilost vztahujlicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SG mu zndme vietky prisluiné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré si platné
v SR a bezprostredne slvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpeéenstvo skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich kon3trukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objedndvatelom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tito lehota musi byt
primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavdzny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatefom a zhotovitefom,
najneskér viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prdc, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavézuje dodrziavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny poufit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej udribe
zarutend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov a do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednévatel a nim poverené osoby kedykolvek oprévneny vstipit na
stavenisko.
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Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizécie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade s platnym zdkonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo
stazuje realizéciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objedndvatela a predmetnu skutoZnost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelfom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu uskutoénenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizdcie predmetu tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umoZni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje na pisomnu vyzvu Objednéavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni od doruéenia tejto
Vyzvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndavrh pripravi objedndvatel. V zazname budl zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor uréeny objedndvatelom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a 3Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykonad také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku S$kodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze dojde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukdzatelnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0sdb na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoini vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduiceho alebo majstra, s ciefom odsthlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vSetky vyZiadané informdcie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poru3ovaniu
dobrych mravov (nepouiivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivhe mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickt energiu pre potreby vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
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Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skutoéni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpetit odberny
bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu Uspednym uchadzaéom — zhotovitefom, ktory je sucastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskor3ich
predpisov a vyhlaiky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkcnych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

39 129,73 € bez DPH,  slovom Tridsatdevittisicstodvadsatdevit EUR 73/100

7 825,95 € DPH 20%, slovom Sedemtisicosemstodvadsatpat EUR 95/100

46 955,68 € s DPH, slovom Styridsatiesttisicdevitstopitdesiatpat EUR 58/100

Sutastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky naklady suavisiace

s realizaciou a Gspe$nym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na na rozsah préc podfa Cl. 11

a su v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podfa

Clanku 1l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela

potas celej zmluvnej lehoty realizicie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnt v ¢ase fakturdcie o novd

vysku DPH.

Ocefovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny méie dojst:

7.9.1 v pripade roziirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatefom a

pisomne schvéleného Statutdrnym organom objednévatela,

7.9.2 pri zmene technického rieenia, pisomne schvdleného Statutérnym orgédnom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na tzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonenia stavebného diela zddvodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych préac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

o B
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Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z rozpoétu EU.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovévaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP*), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeinu &iastkovi
fakturaciu za vykonané prace stvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodéavok podla tejto zmluvy
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objedndvatelovi.
Neoddelitefnou st¢astou a podstatnou nalezitostou kazdej faktiry vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a stipis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predlofenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dévody, preco s predloienym supisom vykonanych stavebnych préc/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednévatefom.

Faktdra bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vietky nileZitosti pozadované

prisluSnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujtice

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevddzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné cislo, identifikatné &islo pre dafi, dafiové identifikatné
Cislo,

- islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktiry a ddtum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu v €,

- oznacenie pefiazného ustavu a cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoétu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- wykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu prace.

Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objedndavatel je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dnia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny doruéit vystavenu faktiru s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi .

Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnenu v def, ked bude na U¢te zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace anaklady naviac prdc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel.

V zmysle podmienok In3trukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximdlnu 60 driovu
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10.3

10.4

10.5

splatnost faktur, priom sa tato doba pocita odo dfia doruéenia fakttry objedndavatelovi.
O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednévatel zhotovitela informovat
bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktdry za kazdy
kalendarny denn omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.
CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Ill. tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné price nad rozsah stavebného diela vymedzeného

vtejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatefom. Objedndvatel sa zavézuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutl cenu. Objedndvatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa siicasne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriiavat zasady
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizécie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmé Ze bude dodrZiavat podmienky
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri uskutoéiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spdsobent nedodrianim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu .1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpotet v elektronickej podobe (na CD/DVD nositi), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po doruéeni pisomnej vyzvy na
prevzatie staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukonéenia realizacie stavebného diela: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska
Zhotovitelfom

Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemenné z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovite!l bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, priCom lehota realizacie sa

predi#i o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si

vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky préac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strdn sa mése predliit termin dokonéenia diela o dobu potrebni na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
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Zhotovitel je v omeskani, ak nesplini svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to
aZ do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy
zaniknu inym sp&sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpeénej prevadzke, objednévatel je oprdvneny rozhodnit sa, &i stavebné dielo prevezme a

do Zdapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavézuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje prédvo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavhymi

nedorobkami a nepodpisat Zdapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do uplného

odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel 0zndmi objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto&ni na stavenisku, o éom bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého ndvrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
bréniacich bezpeénej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat odovzdévanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

zavizuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitefom.

CLANOK X1l
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ginnostou pri pineni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uji cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspof sthlasnym zdpisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objedndvatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spésobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednévatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objedndvatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,
v technickych normadch a v pravnych predpisoch, ktord brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncend praca
oproti tejto zmluve vratane pripadnych dopinkov.

wif s



12.8

12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

13.1

13.2
13.3

13.4

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, 7e objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnhymi nedorobkami a nepodpisat Zépis
o0 odovzdani a prevzati stavebného diela a7 do Gplného odstrénenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie su vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zéruénej dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamdciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut
s objedndvatelom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej ¢asti diela pred|zuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamdacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznaéenie vady, miesto, kde sa vada nachdadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objedndavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, mbze zarovefi navrhnut
akym spdsobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednévatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

0 vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v ddsledku poru$enia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné ndklady.

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvne strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabrénilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalsiemu 3ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstrianenie vady, zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu
za vzniknutu skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Z4ruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfia Uspedného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom. Tato zaruénd doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zaruénd doba odo diia
Uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavateflom.
Zhotovitel zodpoveda za to, e stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, 7e zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ?e nema vady, ktoré
by naruéili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast sa prerudi dfiom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie vad - doruéenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi

CLANOK XIV
Odstupenie od zmluvy



14.1 Objednavatel alebo zhotovitel méiu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

14.2  Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

14.3 Objedndvatel a zhotovitel mdZzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade
podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, 3e pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnd druhej
zmluvnej strane primerant lehotu na dodatoéné plnenie, najmenej viak 10 pracovnych dni.
Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaju zachované.

14.4 Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlh3ie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podra
Clénku Il tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

14.5 Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objednévatela opraviiujicim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhiej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.

14.6  Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaiuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna pinit svoje zavazky z dévodov vy3sej moci.

14.7  Vy3$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpeéit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktord nie je moZné v zdsade pripisat druhej Zmluvnej strane.
14.8 Vy33ia moc zahffia najma, nie viak vylucéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

14.9 Zmluvnad strana, ktora je dotknutd pésobenim vy$Sej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané 3tatnym orgéanom.

14.10 Zavyssiu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost zmluvnych strén a podnikovy strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

14.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie
vyssej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

14.12 Uéinky odsttpenia od tejto Zmluvy nastévaju doru¢enim pisomného ozndmenia o odsttipeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstlpenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyidriov od doruéenia tohto pisomného ozndmenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

14.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strédn, ma zhotovitel narok na
Uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatefom a stavebnym dozorom ku
dnu dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

14.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednévatelovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dbjde z dovodov na strane
objedndvatela.
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14.15 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastand
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tato Zmluva, priCom za podstatné zmeny
okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotécie na realizaciu diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XV
Ostatné ustanovenia

15.1 Ak zhotovitel zisti skutocné a vaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objedndvatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykondvajldcu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym odévodnenim.

15.2 Ak objedndvatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spofiva v takychto
vadach.

15.3 Zhotovitel vyhlasuje, 26 ma oprdvnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK XVI
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

16.1 Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze st povinné zachovavat mléanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informécidach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povaZiuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stant stranam zname pri plneni predmetu tejto
Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostdva platna a ucinnd aj po zaniku tejto Zmluvy.

16.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informdcie nepouiije pre iné Gcely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

16.3 Ustanovenie v bode 16.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré su beine dostupné tretim osobdm, a ktoré zmluvny
partner nechréani zodpovedajucim spdsobom,

- kontrolne organy objedndavatela, SR a EU.

16.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuji najma akékolvek informdcie tykajuce sa vedenia
i¢tovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spbsobu zabezpedenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK Xvii
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zavereéné ustanovenia

17.1 Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s poskytnutymi
sluzbami kedykolvek potas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby su:
i. Poskytovatel a nim poverené osoby
ii. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského orgdanu a nimi
poverené osoby
iii. Najvy&si kontrolny trad SR, Urad vladdneho auditu,
iv. Certifikaény organ a nimi poverené osoby
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v. Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu
vi. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
vii. Orgén zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU
viii. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i. aZ vii. vsulade s prisluinymi pravnymi
predpismi SR a EU.

17.2  V3etky pisomnosti sa bud( dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doruéenu aj dfia, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z
dévodu nemozZnosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.

17.3 Tato zmluva nadobida platnost a aéinnost drfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

17.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvného vztahu so
zhotovitefom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z toho zmluvného vztahu medzi
objedndvatelom a zhotoviteflom a vysledky administrativnej finanénej kontroly zo strany
Poskytovatefa nendvratného finanéného prispevku, neumoZiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstaravania.

17.5 Zmluvu je moZné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.

17.6  Zmluvné strany sa zavazuju rieit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutdarnych orgdnov.

17.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zdvdzky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididarne Obéianskeho
zakonnika.

17.8 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo s€asti G€inné pripadne
stratia G¢innost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto netcinnych
ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije GUprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o
najviac priblizuje zmyslu a tucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy Ucastnici tuto
otazku brali do uvahy.

17.9 Pravaa povinnostivyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov zmluvnych
strdn, to znamend ndstupcov objednavatela a ndstupcov zhotovitela.

17.10 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

17.11 U&astnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zédklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v tiesni
ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripéjaju svoje podpisy.

V Janovciach V Janovciach

dna 30.07.2021 dna 30.07.2021

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nu suéast tejto Zmluvy su:

- priloha &. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov stavby
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